



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA  
EUROPEJSKA



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

znak sprawy : BU 340-01/2010



dotyczy: wniosków i uwag do przetargu pod nazwą **REMONT DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU KRZYŻOWNIKI – ŚRÓDKA Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ** Urząd Gminy w Kleszczewie uprzejmie wyjaśnia:

- I. Wnioski i uwagi strony:
- Dot. załącznika nr 4 do SIWZ tj. „Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat” – Pod tabelką Zamawiający wskazuje - „do wykazu dołączyć referencje oraz protokoły odbioru”. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – w par. 1 ust. 1 pkt. 2 jest wskazany dokument: „wykaz robót budowlanych ...”, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” W ww. przepisie nie jest wskazane jaki dokument (czy referencja, protokół czy inny) Wykonawca zobowiązany jest załączyć na potwierdzenie prawidłowo wykonanych robót budowlanych wskazanych w ofercie. Z treści załączonego dokumentu musi jedynie wynikać prawidłowość wykonania przedstawionego zadania.  
  
W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu pod tabelką tak, aby Zamawiający wymagał załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  - Dot. par. 14 ust. 1 wzoru umowy – w związku z tym że zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w umowie powinna obowiązywać równość stron – wnosimy o dopisanie do niniejszego punktu kar dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  - Dot. par. 14 ust. 2 pkt. c) wzoru umowy – wnosimy o wykreślenie mniejszego punktu, ponieważ naszym zdaniem punkt h) wystarczająco zabezpiecza interes Zamawiającego w powyższym zakresie.
  - Dot. par. 14 ust. 2 pkt. d) g) – wnosimy o modyfikację niniejszych punktów poprzez zmianę wyrazów „opóźnienie” na „zwłokę”.
  - Dot. par. 14 ust. 2 pkt. f) wzoru umowy – wnosimy o modyfikację niniejszego punktu tak, aby Zamawiający miał prawo naliczyć wskazane kary umowne w sytuacji, kiedy brak oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu jest z winy Wykonawcy a nie działania osób trzecich.

6. Dot. par. 14 ust. 3 wzoru umowy – wnosimy o modyfikację niniejszego punktu tak, aby stronom przysługiwało prawo do odszkodowania uzupełniającego.
7. Dot. par. 15 wzoru umowy – prosimy o wykreślenie lub modyfikację niniejszego punktu, ponieważ w aktualnej postaci naszym zdaniem zapis jest zbyt ogólny. Wątpliwość budzi zwrot „nienależyte wykonanie umowy” – co Zamawiający przez to rozumie?
8. Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów, które dopuszczają ewentualne zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia - w przypadku:
  - zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni opóźnienia,
  - wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
  - przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  - nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.

II. W odpowiedzi na w/w wnioski i uwagi dotyczące przetargu pod nazwą **REMONT DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU KRZYŻOWNIKI – ŚRÓDKA Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ** Urząd Gminy w Kleszczewie uprzejmie wyjaśnia:

1. W odniesieniu do uwagi nr 1 / dotyczy SIWZ załącznika nr 4 /  
Pozostaje bez zmian .
2. W odniesieniu do uwagi nr 2 / dotyczy wzoru umowy § 14 ust 1 /  
Pozostaje bez zmian.
3. W odniesieniu do wniosku nr 3 / dotyczy wzoru umowy § 14 ust 2 pkt. .c /  
Zmodyfikowano ten paragraf wykreślając pkt. h / modyfikacja zamieszczona na stronie [www.kleszczewo.pl](http://www.kleszczewo.pl) Przetargi ogłoszenia /
4. W odniesieniu do wniosku nr 4 / dotyczy wzoru umowy § 14 ust 2 pkt. d,g /  
Pozostaje bez zmian .
5. W odniesieniu do wniosku nr 5 / dotyczy wzoru umowy § 14 ust 2 pkt. f /  
Pozostaje bez zmian.
6. W odniesieniu do wniosku nr 6 / dotyczy wzoru umowy § 14 ust 3 pkt. /  
W § 14 ust 3 zastępuje się zapis z :
  - „ Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych” na zapis:
  - **Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych.**
7. W odniesieniu do wniosku nr 7 / dotyczy wzoru umowy § 15 /  
Wyjaśniamy, że zwrot „ nienależyte wykonanie umowy ” jest tożsamy ze zwrotem, „ niedochowanie warunków umowy ” , w związku z tym pozostaje bez zmian.
8. W odniesieniu do wniosku określonego pkt. 8/ dotyczy wzoru umowy § 18/ wprowadza się zapis który rozszerza dopuszczalne zmian w zakresie terminu realizacji zamówienia ;

Dopuszcza się ewentualne zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia - w przypadku:

- zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni opóźnienia,
- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,