



Kleszczewo, dnia 9 sierpnia 2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.8.2019

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Pzp, Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W postępowaniu wpłynęło pytania od Wykonawców:

Pytanie:

W projekcie zamiennym napisane jest że stacja paliw będzie realizowana w 2 etapie proszę o informacje czy zakres ten wchodzi w obecne postępowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że stacja paliw jest przewidziana do realizacji w II etapie inwestycji. Zamawiający podkreśla również, że zgodnie z zapisami §5 ust.6 SIWZ istniejąca stacja paliw musi być czynna do czasu uruchomienia nowej stacji paliw.

W związku uzupełnieniem informacji Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ zgodnie z zapisem poniżej.

Modyfikacja SIWZ

W §5 ust.2 pkt. 2.14 SIWZ dodaje się zapis o treści:

2.14 Budowa stacji paliw (projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego zakładu komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo, tj. – II etap inwestycji – budowa stacji Paliw”)

W §5 ust.6 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ było:

Zamawiający zaznacza, że ze względu na funkcję oraz zadania Zakładu Komunalnego, Wykonawca przy organizacji robót budowlanych musi uwzględnić ciągłe funkcjonowanie Spółki



tj. umożliwić dostęp pracownikom oraz klientom do budynku nr 1 oraz zapewnić wjazd i wyjazd autobusom i pozostałym sprzętom Zakładu. Dodatkowo należy zapewnić ciągłość działania stacji paliw.

Jest:

Zamawiający zaznacza, że ze względu na funkcję oraz zadania Zakładu Komunalnego, Wykonawca przy organizacji robót budowlanych musi uwzględnić ciągłe funkcjonowanie Spółki m.in. umożliwić dostęp pracownikom oraz klientom do budynku nr 1, zapewnić wjazd i wyjazd autobusom i pozostałym sprzętom Zakładu, umożliwić dostęp do stacji uzdatniania wody. Dodatkowo należy zapewnić ciągłość działania stacji paliw i warsztatu.

W § 19 ust. 1 SIWZ było:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pokój nr 16 – **SEKRETARIAT – I p.**, do dnia **12.08.2019 godz. 10:00**

Jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pokój nr 16 – **SEKRETARIAT – I p.**, do dnia **19.08.2019 godz. 10:00**

W § 19 ust. 2 SIWZ było:

Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „**Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo**” z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem **12.08.2019 godz. 10:30**”

Jest:

Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: „**Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo**” z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem **19.08.2019 godz. 10:30**”

W § 19 ust. 4 SIWZ było

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. **Sala Konferencyjna – parter.**, w dniu **12.08.2019 godz. 10:30**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. **Sala Konferencyjna – parter.**, w dniu **19.08.2019 godz. 10:30**

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy §7 ust. 5 było:

Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia maksymalnie czterech faktur częściowych.



Jest:

Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia maksymalnie czterech faktur częściowych; przy czym pierwsza faktura częściowa nie może być wystawiona wcześniej niż 1 stycznia 2020r.

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy §7 ust. 6 było:

Wartość brutto faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1.

Jest:

Wartość brutto faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 10% i nie mniej niż 8 % wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ dokonał również zmiany treści ogłoszenia. **Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostały zamieszczone zamienny SIWZ i wzór umowy.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz