



Kleszczewo, dnia 22.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.22.2020

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„Rewitalizacja parku i stawów w miejscowości Komorniki, gmina Kleszczewo, w formule zaprojektuj i wybuduj”

Część I: Rewitalizacja parku dworskiego w Komornikach, gmina Kleszczewo, w formule zaprojektuj i wybuduj.

Część II: Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach, gmina Kleszczewo, w formule zaprojektuj i wybuduj.

WYJAŚNIENIA

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), Zamawiający publikuje **treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.**

W postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania ze względu na planowaną wycinkę drzew, ponieważ z treści zamówienia wynika, że termin na wycinkę wypadnie w okresie lęgowym ptaków co uniemożliwia wykonanie tych prac.

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z § 20, ust. 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dopuszcza zmianę „(...) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, za obopólną zgodą stron (...) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy(...)”.

WÓJT

Bogdan Kemnitz