
Ogłoszenie nr 500273545-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo: Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych
węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635600-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53591300000,
ul. ul. Poznańska  4, 63-005   Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061
8176017, 8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl, m.rakszawska@kleszczewo.pl, faks
618 176 184.
Adres strony internetowej (url): www.kleszczewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie
Kleszczewo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla dwóch
zadań budowlanych realizowanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” realizowanego w ramach Poddziałania
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3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamówienie podzielone jest na 2 części: Część I: Nadzór nad budową zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą

towarzysząca w Kleszczewie. Część II: Nadzór nad budową zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w
Tulcach. W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.) zwanej dalej PB, osobiście lub za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru
posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnościach, do zadań Inspektora należy: Część I: 1) zapewnienie profesjonalnego i
kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
prawem, w szczególności z ustawą PB oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy na
budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem
technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów przedkładanych przez
Wykonawcę, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów Wykonawcy z wymogami
Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami
wiedzy technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
(protokolarnie), 5) dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez
Wykonawcę, 6) żądanie od Wykonawców robót, kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać

zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach
istotnych za zgodą Zamawiającego); 7) weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub
uzupełniających w zakresie ich zasadności, 8) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa
technicznego Zamawiającemu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach określonych w
Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika robót,
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 10) weryfikacja i akceptacja wymaganej
dokumentacji powykonawczej robót; sprawdzanie wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez
Wykonawcę pod kątem merytorycznym; 11) udział w czynnościach odbiorowych robót
budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do
użytkowania; 12) kontrola, w tym usługi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminów
realizacji obowiązków wynikających z umowy na roboty budowlane, aspektów technicznych
realizacji umowy na roboty budowlane, jakości robót i stosowanych urządzeń i ich
prawidłowego funkcjonowania, zgodności z umową realizacji umowy na roboty budowlane; 13)
przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektora branży konstrukcyjno -
budowlanej zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianie jakości wykonywanych robót
budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowego
obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych;
16) udział w naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wykonawcą i
Zamawiającym, odbywającymi się w czasie realizacji umowy, nie rzadziej niż raz na tydzień;
17) nadzorowanie przestrzegania zapisów dokumentacji projektowej przez wszystkich
Wykonawców; 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich
nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych
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odstępstwach od zakładanej jakości robót lub błędach w dokumentacji projektowej; 19)
doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do identyfikacji obszarów problemowych i
ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponowanie środków zaradczych;
20) opracowanie opinii dotyczącej ewentualnych wad uznanych za nie nadające się do usunięcia;
21) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas wykonywania robót
budowlanych i zgłaszanych przez Wykonawcę. Część II: 1) zapewnienie profesjonalnego i
kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
prawem, w szczególności z ustawą prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.); 2) reprezentowanie
Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod
względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów
przedkładanych przez Wykonawcę, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów
Wykonawcy z wymogami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty
budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
oraz usunięcia wad (protokolarnie), 5) dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych
wykonanych przez Wykonawcę; 6) żądanie od Wykonawców robót, kierownika budowy lub
kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w
przypadkach istotnych za zgodą Zamawiającego); 7) weryfikowanie robót zamiennych,
dodatkowych lub uzupełniających w zakresie ich zasadności; 8) udzielanie bieżących konsultacji
i doradztwa technicznego Zamawiającemu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkach
określonych w Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do
dziennika robót, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 10) weryfikacja i akceptacja
wymaganej dokumentacji powykonawczej robót; sprawdzanie wszelkiej dokumentacji
przekazywanej przez Wykonawcę pod kątem merytorycznym; 11) udział w czynnościach
odbiorowych robót budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu
ich do użytkowania. 12) kontrola, w tym usługi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie
terminów realizacji obowiązków wynikających z umowy na roboty budowlane, aspektów
technicznych realizacji umowy na roboty budowlane, jakości robót i stosowanych urządzeń i ich
prawidłowego funkcjonowania, zgodności z umową realizacji umowy na roboty budowlane; 13)
przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektora branży drogowej
zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy Urzędu
Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianie jakości wykonywanych robót budowlanych
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 15)
sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego
oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych; 16) udział w naradach
koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wykonawcą i Zamawiającym,
odbywającymi się w czasie realizacji umowy, nie rzadziej niż raz na tydzień. 17) nadzorowanie
przestrzegania zapisów dokumentacji projektowej przez wszystkich Wykonawców; 18)
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót,
sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót lub
błędach w dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do
identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy
oraz proponowanie środków zaradczych; 20) opracowanie opinii dotyczącej ewentualnych wad
uznanych za nie nadające się do usunięcia; 21) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów
narastających podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez Wykonawcę; 22)
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Nadzór nad budową zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni,
zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą

towarzysząca w Kleszczewie

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Nadzór nad budową zintegrowanego węzła
przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami,
parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach

kontrolowanie postępu prac projektowych, 23) zgłoszenie Zamawiającemu pisemnych uwag
oraz wskazania rekomendowanych przez siebie rozwiązań, systemów, materiałów itp., 24)
sprawdzenie i przedstawienie Zamawiającemu pisemnych uwag do zawartości dokumentacji
technicznej pod względem jej kompletności, poprawności przyjętych rozwiązań
technologicznych, technicznych i materiałowych, zgodności z przepisami prawa polskiego i
Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na realizację I części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości
39 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę brutto 59 040,00 zł.
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczonej kwoty do wysokości kwoty w
złożonej ofercie. Z tego też względu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień

publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnił przedmiotowe
postępowanie w części I.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na realizację II części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości
9 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę brutto 17 000,00
zł.Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczonej kwoty do wysokości kwoty
zawartej w ofercie. Z tego też względu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień

publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
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zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnił przedmiotowe
postępowanie w części II.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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