

## Odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie kredytu długoterminowego z dnia 16.11.2010r.

### § Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Kleszczewo

Lp.	Jednostka/zakład budżetowy	Regon	NIP
1.	Urząd Gminy Kleszczewo	000535913	786-10-04-351
2.	Zespół Szkół Kleszczewo	639622860	786-14-78-942
3.	Zespół Szkół Tulce	639622876	786-14-78-936
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie	632002656	
5.	Zakład Komunalny w Kleszczewie	630060342	786-00-09-375
6.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie	639750255	777-26-55-868

### § Wykaz instytucji, w których Gmina Kleszczewo korzysta z kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa	Zadłużenie na dzień 31.10.2010	Wielkość spłaty w roku przy kwartalnych ratach	Ostateczny termin spłaty
1.	Kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach PKO	1.426.000,00	154.000,00	31.12.2019r.
2.	Kredyt na budowę ulic w Tulcach BOŚ	2.507.200,00	192.800,00	30.09.2023r.
3.	Kredyt na zadania inwestycyjne BGK	2.405.000,00	188.400,00	31.12.2024r.
4.	Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane w 2010r.	1.872.502,19	Spłata w 2011 po zakończeniu i rozliczeniu zadania	
	<b>Razem</b>	<b>8.210.702,19</b>	<b>535.200,00</b>	

### § Załączniki stanowiące uzupełnienie wniosku Gminy w zakresie wydania opinii RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu.

Tabela w załączeniu.

### § Informacja w zakresie przyczyny negatywnej opinii RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu jst na rok 2010.

W projekcie budżetu na 2010r. przyjęto budowę kanalizacji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej. W klasyfikacji budżetowej kwoty w wydatkach przyjęto z czwartą cyfrą 7 i 8 co wskazywało na współfinansowanie ze środków unijnych. Głównym zarzutem RIO było to, że na dzień sporządzenia projektu nie była podpisana umowa. Umowę podpisaliśmy w dniu 29.12.2009r. W uchwale budżetowej podjętej w 2010r. nie było potrzeby zmieniać tych zapisów.

W uzasadnieniu do uchwały Nr XL/271/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r. zamieszczony został poniższy zapis:

„W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010r. w związku z zastrzeżeniem planowanej wysokości deficytu budżetu na 2010 oraz negatywną opinią o prawidłowości prognozy kwoty długu, w paragrafie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostała kwota 4.000.000 zł związana z podpisaną przez Zakład Komunalny umową na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW. Z uwagi na fakt, że na zadania: budowa kompleksu sportowego w Zimnie oraz na zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo nie mamy podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kwotę 882.509 zł (483.070 zł i 399.439 zł) z paragrafu 903 przenosi się do paragrafu 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Wolne środki ustalono wstępnie na podstawie sprawozdań miesięcznych za 2009r. sporządzonych w dniu 20.01.2010r.

Podpisana w dniu 29 grudnia 2009r. umowa NR00135-6921-UM1500174/09 przez Zakład Komunalny o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków PROW oraz finansowanie kwoty 882.509 zł z wolnych środków wpływa na to, że zostają zachowane relacje określone w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.”

**§ Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.**

Gmina Kleszczewo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**§ Informacja o posiadanych rachunkach bankowych prowadzonych dla Gminy Kleszczewo.**

Dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo prowadzony jest wspólny rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK I Oddział w Środzie Wlkp.

Nazwa rachunku	
Rachunek podstawowy	82 1090 1418 0000 0000 4101 4788
Rachunek wydatków niewygasających	95 1090 1418 0000 0001 0193 0651
Fundusz Socjalny	47 1090 1418 0000 0000 4101 6291
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 1090 1418 0000 0001 0811 5109
Koszty pokrycia pracodawcy kształcenia młodocianych pracowników	73 1090 1418 0000 0001 1245 9815

**§ Czy w przyszłej umowie kredytowej będzie możliwe przyjęcie rzeczywistego roku kalendarzowego wynoszącego 365/366 dni jako podstawy służącej do obliczeń płatności kapitalowo-odsetkowych.**

Tak

**§ Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje umowę kredytową, deklarację wekslową oraz weksel In blanco?**

Tak.

**§ Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia publicznego wraz z podaniem ostatecznych korzyści wynikających z inwestycji.**

Przedmiotem projektu był remont odcinka drogi gminnej 329024 P, budowa chodnika, przebudowa zatok autobusowych, wykonanie przejścia dla pieszych z segregacją ruchu za pomocą wysepki, nowe oznakowania poziome i pionowe, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, ścinanie i uzupełnienie poboczny mieszanką gliniasto – żwirową oraz budowa oświetlenia drogowego. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o ujednoliconej szerokości 5,5 m i grubości 8 -10 cm na odcinku 2270 m wraz z remontem i odtworzeniem dwustronnym poboczy o szerokości 0,75 m oraz rowów odwadniających. Efektem realizacji projektu w 2010 roku będzie 2,27 km przebudowanej drogi. Dodatkowo na odcinku 970m, wzdłuż istniejącej zabudowy wybudowano ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, o szerokości 1,5m oraz po przeciwnej stronie jezdni chodnik o długości 186,83m – obsługującego mieszkańców z nowo wybudowanych osiedli jednorodzinnych. Wykonano budowę oświetlenia drogowego (17 lamp) na odcinku 644 m wzdłuż remontowanego odcinka drogi. Docelowo chodnik przewidywany jest na całej długości drogi, jednak jego budowa będzie realizowana sukcesywnie w nawiązaniu do zagospodarowywania terenów inwestycyjnych położonych przy remontowanej drodze. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych po ich odtworzeniu i wyprofilowaniu. W ramach inwestycji istniejące utwardzone wjazdy na posesje zostały przebudowane w stopniu umożliwiającym bezpieczne korzystanie z wyremontowanej drogi. Zjazdy nieutwardzone do posesji i gospodarstw (40 zjazdów indywidualnych, 3–publiczne)

wykonane zostały z nawierzchni asfaltowej grubości 4–6 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 15 cm. Wykonani 4 zatoki autobusowe z warstwy ścieralnej: kostka betonowa – gr. 8 cm; podsypki cementowo–piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej: z betonu cementowego B20 gr. 22 cm. Wykonanie 6 przepustów o średnicy 400 mm i długości 7,00 m każdy.

Rozwiązania zabezpieczające oraz podnoszące standard bezpieczeństwa uczestników ruchu zastosowane w projekcie (tj. nowa nawierzchnia dwuwarstwowa po 4 cm (wiążąca i ścieralna), odwodnienie jezdni, odbudowa rowów przydrożnych i ścinka poboczy, poprowadzenie ścieżki rowerowej oraz chodnika poza jezdnię i oddzielenie ruchu pieszego od ruchu samochodowego, przebudowa zatok autobusowych, skrzyżowania z wysepką rozdzielającą oraz wybudowanie nowej linii oświetlenia drogowego) wpłyną nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ale niewątpliwie na możliwości przepustowe drogi, które będą miały kluczowe znaczenie w momencie uaktywnienia się przyległych terenów inwestycyjnych. Dodatkowym walorem projektu będzie udrożnienie ciągów komunikacyjnych przy dojeździe do autostrady A2 oraz projektowanej drogi ekspresowej S5. Remont przedmiotowej drogi niewątpliwie wpłynie na polepszenie przepustowości głównych szlaków komunikacyjnych przez gminę (połączenie z drogą wojewódzką nr 434, ciągi komunikacyjne Poznań – Tulce – Kórnik, Swarzędz – Tulce – Kórnik). Sprawniejsza obsługa komunikacyjna uczestników remontowanej drogi oraz możliwość zwiększenia ruchu tranzytowego na trasie z pewnością będzie miała duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów przy wyborze terenów inwestycyjnych znajdujących się przy remontowanej drodze, jak również dla mieszkańców miejscowości ułatwiając dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

#### **Odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie kredytu długoterminowego z dnia 17.11.2010r.**

- § Czy Gmina Kleszczewo potwierdza informację, że spłata kapitału przebiegać będzie w 28 ratach kwartalnych płatnych do 30 dnia danego kwartału począwszy od dnia 30.09.2011 do dnia 30.06.2018?**

Tak (SIWZ 3.1.1).

- § Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Gmina Kleszczewo wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego kredytu będącego przedmiotem zamówienia publicznego ze środków EBI, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostaną zgodne z zapisami SIWZ i złożoną ofertą?**

Tak SIWZ 3.1.11).

Kleszczewo 17.11.2010r.

Opracowała Mirosława Nowak