
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 4 5,0 6 7

1 ryczałt __________

2 01.01.01 km 1,020

3 01.02.02 m2 1351

4 01.02.02 m2 563

5 01.02.04 mb 21

6 02.00.01

7 02.03.01 m3 106,0

8 03.01.01 mb 19
9 03.02.01 szt 3

10 04.01.01 m2 1 351

11 04.01.01 m2 4 080

12 04.0101 m2 570

13 04.03.01 m2 5 300

14 04.04.02 m2 1 351

15 04.04.02 m2 570

16 04.04.02 m2 5 160

17 04.04.02 m2 490

18 05.03.05b m2 4833

19 05.03.05b m2 454

20 05.03.23 m2 38

21 05.03.23 m2 11

22 06.03.01 m2 1545

23 06.04.01 m3 19

24 07.01.01 m2 4,4
25 07.02.01 szt 4

26 07.02.01 szt 3

27 07.02.01 szt 2
Ustawianie tablic oznakowania pionowego na słupkach z rur stalowych z 
grupy M-małe znaki: D-40 1szt; D-41 1szt;

Razem (oznakowanie dróg):

Razem (nawierzchnie):

PODBUDOWY

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 (warstwa górna na zjazdach) - gr. 7 cm

Wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni zjazdu z brukowej 
kostki betonowej

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków pionowych fi 50
Ustawianie tablic oznakowania pionowego na słupkach z rur stalowych z 
grupy S-średnie znaki: A-7 1szt.; D-1 2szt;

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 
50/70 gr. 5 cm na jezdni 
Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 
50/70 gr. 5 cm na zjazdach

Wykonanie poboczy gruntem pozyskanym z ukopu gr. 10 cm na 
szerokość 0,75 m 

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO03.00.00

04.00.00

06.00.00

Razem (roboty wyko ńczeniowe):

Razem (roboty ziemne):

Razem (podbudowy):

Wykonanie nawierzchni progów zwalniających z brukowej kostki 
betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 5 cm

05.00.00 NAWIERZCHNIE

Wykonanie regulacji wysokościowych studni kanalizacji sanitarnej
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

Razem:
VAT 23%

ŁĄCZNIE:

Wykonanie odtworzenia i oczyszczenia rowu wraz z profilowaniem skarp 
i dna rowu (32mb)

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU07.00.00
Wykonanie oznakowania poziomego

Wykonanie nasypów mechanicznie (pod wykonanie poboczy) gruntem 
ze zdjęcia warstwy humusu

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 (warstwa górna na jezdni z wyrównaniem) - gr. 
min. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 (warstwa dolna na poszerzeniu jezdni) - gr.15cm

Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża  w wykonanym wykopie 
pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu jezdni

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 
(podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5)

Wykonanie  profilowana i zagęszczenia istniejącej konstrukcji jezdni
Wykonanie  profilowana i zagęszczenia podłoża pod wykonanie zjazdów 
indywidualnych

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 (warstwa dolna na zjazdach) - gr. 15 cm

Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD fi 400

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wyrównanie istniejącej krawędzi jezdni piłą mechaniczną z ułożeniem 
opornika 12x25cm na ławie z betonu C12/15 z oporem z  
uporządkowaniem terenu po robotach rozbiórkowych

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr. 15 cm (pod jezdnię na 
poszerzeniu); 

Razem (roboty  przygotowawcze):

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, humus gr. 10 cm (pod zjazdy)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści Markowice

LP

00.00.00

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH WARTOŚĆ
JEDNOSTKA

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

3

NUMER 
SST

CENA 
JEDNOS
TKOWA

01.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE


