

Kleszczewo, dnia 30.07.2012 r.

PP. 271.5.2012

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Markowice.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami), udzielamy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 27.07.2012 r. (data wpływu do U.G. Kleszczewo – 27.07.2012 r.):

Pytania:

1. **Dot. formularza ofertowego - na str. 25 SIWZ tj. ostatniej stronie formularza ofertowego jest wykaz załączników, jakie należy dołączyć do oferty. Znajduje się tam również "wykaz osób funkcyjnych i oświadczenie" oraz "Oświadczenie dot. pozostałych osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w wykazie osób funkcyjnych jest mowa o oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 10, pkt. 1, ppkt I, tiret I SIWZ a w SIWZ takiego punktu nie ma. Prosimy o wyjaśnienie jakie oświadczenie Wykonawca ma dołączyć do oferty dot. osoby funkcyjnej?**
2. **Dot. pkt. 3 ppkt. 6 formularza ofertowego oraz par. 12 ust. 5 projektu umowy - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniające w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dot. rozliczenia za roboty uzupełniające w taki sposób, aby Zamawiający udzielając takiego zamówienia nie uwzględniał stawek z zamówienia podstawowego tylko opierał się na aktualnych (na dzień udzielenia zamówienia uzupełniającego) stawkach zawartych w cenniku publikowanym przez ORGBUD-SERWIS lub SEKOCENBUD.**
3. **Dot. par. 2 ust. 1 projektu umowy - w jakim terminie Zamawiający przekaże plac budowy?**
4. **Dot. par. 8 ust. 2 projektu umowy - powołując się na zasadę równości stron w umowach, wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu, aby Stronom przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania.**
5. **Dot. par. 10 ust. 5 projektu umowy - wnosimy o zmianę terminu 14 dni na 7 dni dot. zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami.**
6. **Dot. par. 10 projektu umowy - czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami w formie umowy cesji wierzytelności?**
7. **Dot. par. 11 ust. 2 projektu umowy - wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu - po stwierdzeniu "w terminie 7 dni" zapisu "lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie".**

Odpowiedzi:

- 1. W załączniku nr 8 do SIWZ niepoprawnie wpisano nr podpunktu – zamiast podpunkt 1 powinno być: podpunkt 3. Załącznik został poprawiony i umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego przy SIWZ, jako: wykaz osób funkcyjnych – poprawny.
Oświadczenie dotyczące osób funkcyjnych: oświadczam, że osoby te (wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ) posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie zleconego zadania (Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej) oraz aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa) potwierdzające wpis danej osoby na aktualną listę członków tej izby).**
- 2. Zapisu nie zmieniono, ponieważ w § 12 ust. 5 projektu umowy jest zastrzeżenie, że dotyczy to zamówień uzupełniających udzielonych do 12 miesięcy po odbiorze przedmiotu zamówienia. Zapis w formularzu ofertowym został o to zastrzeżenie uzupełniony. Załącznik został poprawiony i umieszczony na stronie Zamawiającego przy SIWZ jako: formularz ofertowy – poprawny.**
- 3. Przekazanie terenu robót nastąpi zgodnie z zapisem § 3 pkt 1 wzoru umowy: „w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy”.**
- 4. Prawo dochodzenia odszkodowania nie jest ograniczone umową i przysługuje na zasadach ogólnych, dlatego zapisu nie zmieniono.**
- 5. Przychylnono się do prośby – zapis zmieniono z 14 dni na 7 dni – zmieniony wzór umowy został umieszczony na stronie Zamawiającego przy SIWZ jako: istotne postanowienia umowy – poprawne. Jednocześnie informuję, że w § 12 ust. 3 wzoru umowy wykreślono zapis: „ przy budowie placu zabaw”.**
- 6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia z podwykonawcami w formie umowy cesji wierzytelności.**
- 7. Zapisu nie zmieniono, ponieważ wszelkie naprawy gwarancyjne powinny być wykonane niezwłocznie.**