



Kleszczewo, dnia 18 stycznia 2019 r.

Nr sprawy: ZP.271.17.2018

SPROSTOWANIE MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj”.

W wyniku błędu Zamawiającego, na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Kleszczewo do informacji o modyfikacji SIWZ z dnia 15.01.2019 r. dołączono niepoprawny załącznik w postaci dokumentu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia innego postępowania przetargowego. W związku z powyższym, Zamawiający usuwa niepoprawny załącznik p.n. „SIWZ węzeł przesiadkowy Kleszczewo po modyfikacji”.

Zamawiający oświadcza, że wszystkie zmiany SIWZ wprowadzone w dniu 15.01.2019 są zawarte w dokumentach: „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.01” oraz „załączniki 1 2a 7 poprawione” a załączenie ujednoliconej treści SIWZ miało charakter jedynie pomocniczy.

Zamawiający oświadcza także, że na dzień 18.01.2019 wszystkie informacje oraz dokumenty, które zostały umieszczone na stronie postępowania <http://bip.kleszczewo.pl/?a=7718> są zgodne ze stanem faktycznym i stanowią podstawę do przygotowania oferty przez Wykonawcę.

Zamawiający przeprasza za wszelkie utrudnienia wynikłe z załączenia błędnych dokumentów do dokumentacji przetargowej.

W związku z zaistniałą sytuacją, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, **Zamawiający zmienia terminy:**

- składania ofert – na 04.02.2019r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert - na 04.02.2019r. o godz. 12:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Genowefa Przepióra
ZASTĘPCA WÓJTA