



Nr sprawy: ZP.271.11.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo.”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Kleszczewo, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo” w części I oraz w części II.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Na realizację I części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 39 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę brutto 59 040,00 zł.

W przypadku II części zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację kwotę brutto w wysokości 9 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę brutto 17 000,00 zł. W najkorzystniejszych ofertach dla każdej z części zamówienia, zaoferowano jednocześnie najniższe ceny ryczałtowe.

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczonej kwoty do wysokości kwot w złożonych ofertach.

Z tego też względu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie zarówno w części I jak i w części II.

W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na nasz e-mail: urząd@kleszczewo.pl