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Ogtoszenie nr 635600-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Gmina Kleszczewo - Urad Gminy Kleszczewo: Nadzor inwestorski nad budow zintegrowanych
weztéw przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Ustugi

Zamieszczanie ogtoszeniZamieszczanie obowzkowe
Ogtoszenie dotyczyZamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego z&odkow Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Poddziatanie 3.3.3. Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilsomiejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

O zaméwienie mog ubiegat si¢ wytacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dziatalnos¢, lub dziatalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore lgda realizowaty
zamowienie, obejmuje spoteczni zawodowy integracje 0osob kedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda minimalny procentowy wskaik zatrudnienia oséb naigcych do jednej lub wiej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejsZ308b, osob zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Poskpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy
Nie
Poskgpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajcy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie posgpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiapcy powierzyl/powierzyli prowadzenie

postepowania:
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Poskgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiggych

Nie

Jezeli tak, naley wymienic zamawiagcych, ktérzy wspolnie przeprowadzgjostpowanie oraz
pod& adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Poskpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawkggymi z innych paistw cztonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postpowania wspolnie z zamawiajcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowikepublicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Kleszczewo - Uszdl Gminy Kleszczewo, krajowy numer
identyfikacyjny 53591300000, ul. ul. Poziska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie,
panstwo Polska, tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl,
m.rakszawska@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (URL): www.kleszczewo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym pma uzyské dostp do narzdzi i urzdzen lub formatéw
plikdw, ktore nie g ogolnie dosipne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoggowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA  (jezeli dotyczy):
Podziat obowgzkéw midzy zamawiajcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postpowania, w tym w przypadku wspoélnego przeprowadzanigposiania z zamawiagymi z
innych pastw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamaw@jch jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie pagiowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzeniegpostania
odpowiadaj pozostali zamawiagy, czy zaméwieniedulzie udzielane przez kdego z
zamawiagcych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiggych):
[.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, petny i bezpéredni dostep do dokumentéw z posgpowania mazna uzyska pod
adresem (URL)
Tak
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www.bip.kleszczewo.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczonaduzie specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia
Tak

www.bip.kleszczewo.pl

Dostep do dokumentow z posgpowania jest ograniczony - w¢cej informacji mozna uzyska pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w pogpowaniu nalezy przesytat:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do @diziw posipowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposab:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w pgmowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposaob:

w formie papierowej w zamketiych i opisanych kopertach

Adres:

Urzad Gminy Kleszczewo ul.Poznska 4 63-005 Kleszczewo pok.16 Sekretariat | p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z naredzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie ;3 ogolnie dostépne
Nie
Nieograniczony, petny, bezgedni i bezptatny dogp do tych nargdzi mazna uzyska pod
adresem: (URL)
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SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

[1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawigcego:Nadzor inwestorski nad budaw
zintegrowanych wztéw przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

Numer referencyjny: ZP.271.11.2018

Przed wszceciem postpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

[1.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi
[1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czsciowych
Zamoéwienie podzielone jest nacéei:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w pogpowaniu mazna sktadaé w odniesieniu
do:
wszystkich czsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzieleniadznie nasgpujacych czsci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czsci zamowienia, na ktore mde zost& udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:
2

[1.4) Krétki opis przedmiotu zamowienia (wielkas¢, zakres, rodzaj i ilé&¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okgéenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okrdélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
dwéch zada budowlanych realizowanych w ramach projektu ,Budowa zintegrowanega w
przesiadkowego wraz z infrastrukfuowarzyszca oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” realizowanego w ramach Poddziatania 3.3&aWepi
strategii niskoemisyjnych w tym mobilsiomiejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamowienie podzielone

jest na 2 cgci: Cze$¢ I: Nadzor nad budoyvzintegrowanego gzta przesiadkowego wraz z
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budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastjubkinarzysaca w Kleszczewie.
Czs¢ 11: Nadzér nad budogvzintegrowanego weta przesiadkowego wraz z zajokutobusow,

wiatami, parkingami i infrastruktgrtowarzyszca w Tulcach. W zakresie petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 z pd. zm.) zwanej dalej PB, os@bie lub za pérednictwem zespotu
inspektorow nadzoru posiadaych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiednich specjaldoiach, do zadalnspektora naley: Czs¢ I: 1) zapewnienie profesjonalnego i
kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
prawem, w szczegoldoi z ustavy PB oraz ustawz dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 zpdzm.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie
przez sprawowanie kontroli prawidtode robot budowlanych pod wzglem technicznym,

zgodndci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 3)
sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadanych przez Wykonawc
egzekwowanie zgodsoi opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami Zamawsjo
zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzyzieejdic
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ustiniwad (protokolarnie), 5) dokonywanie
oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez Wyken@wadanie od

Wykonawcow robat, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawgkgdmnownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takwstrzymania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywokagraeniezycia lub zdrowia bdz spowodowéa
znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych zagZgmuhawiagcego); 7) weryfikowanie

rob6t zamiennych, dodatkowych lub uzupekligch w zakresie ich zasadwg 8) udzielanie

biezacych konsultacji i doradztwa technicznego Zamayemnu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w
przypadkach ok&onych w Umowie za zgedZamawiagcego, polecé potwierdzonych wpisem do
dziennika robot, dotygrych: usungcia nieprawidtowséci lub zagraen, wykonania préb lub bada
takze wymagagcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz gioggbz
prowadzenia rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz ugezen technicznych; 10) weryfikacja i akceptacja wymaganej dokumentacji
powykonawczej robot; sprawdzanie wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez Wykaqravc
katem merytorycznym; 11) udziat w czynimiach odbiorowych robot budowlanych oraz kompletnych
instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ichkowania; 12) kontrola, w tym ustugi w
zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie termindw realizacji ohpkdw wynikapcych z umowy na
roboty budowlane, aspektow technicznych realizacji umowy na roboty budowlaniej yakat i

stosowanych ugdze i ich prawidtowego funkcjonowania, zgodiwoz umowg realizacji umowy na
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roboty budowlane; 13) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektgra bran
konstrukcyjno - budowlanej zgodnie zstotliwoscig nie mniejsz niz dwa razy w tygodniu w
godzinach pracy Uedlu Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianies@koykonywanych
robo6t budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegblnapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
15) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych ulgyah zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacjidzaiz technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czyngoiach odbioru kdcowego gotowego obiektu budowlanego oraz
udziat w powotanych przez Zamawjaggo komisjach odbiorowych; 16) udziat w naradach
koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wykopaw@amawiajcym,

odbywapcymi sk w czasie realizacji umowy, nie rzadzief naz na tydzi&; 17) nadzorowanie
przestrzegania zapisow dokumentacji projektowej przez wszystkich Wykonawcow; Véponee
informowanie Zamawiagego o wszelkich nieprawidtociach w posipie robot, sposobie ich
wykonywania lub dostrzenych odsipstwach od zaktadanej jada robot lub bédach w
dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamaggdamu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw
problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponosvadigw
zaradczych; 20) opracowanie opinii dotycgj ewentualnych wad uznanych za nie ngoage do
usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszazgproblemow narastagych podczas wykonywania robot
budowlanych i zgtaszanych przez WykonawCzs¢ 1l: 1) zapewnienie profesjonalnego i
kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z
prawem, w szczegoldoi z ustavg prawo budowlane oraz ustaw dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570zpam.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy
na budowie przez sprawowanie kontroli prawidiéetaobdt budowlanych pod wzglem
technicznym, zgodrigi z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentéw przedkiadanych przez
Wykonawe, egzekwowanie zgodéo opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami
Zamawiagcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy
technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz ¢arwad (protokolarnie), 5)
dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez Wykp6Gasclanie

od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprayaek b
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a¢akstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wyweégraeniezycia lub zdrowia bdz
spowodowa znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych zagZ{paawiajcego); 7)

weryfikowanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub uzupedniajh w zakresie ich zasadig 8)
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udzielanie biegcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamayeiajnu; 9) wydawanie
Wykonawcom, a w przypadkach okienych w Umowie za zgedZamawiajcego, polece
potwierdzonych wpisem do dziennika robot, dotgyzh: usungcia nieprawidtowsci lub zagraen,
wykonania préb lub badatakze wymagaijcych odkrycia rob6t lub elementdéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotycych prowadzenia robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych orazdeen technicznych; 10) weryfikacja i
akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej roboét; sprawdzanie wszelkiej dokijimenta
przekazywanej przez Wykonagpod ktem merytorycznym; 11) udziat w czyniotach

odbiorowych robo6t budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ic
do wytkowania. 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminéw
realizacji obowazkéw wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektéw technicznych realizaciji
umowy na roboty budowlane, jada robét i stosowanych ugdzen i ich prawidtowego

funkcjonowania, zgodrigi z umowg realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie
regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektorazgrdrogowej zgodnie z estotliwosciag nie
mniejsz niz dwa razy w tygodniu w godzinach pracy tbtm Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i
zapewnianie jakii wykonywanych robot budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegOlnéci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robét budowlanychyaledezakryciu

lub zanikagcych, uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalagjilzeiz

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czysamach odbioru kdcowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawegajo komisjach odbiorowych; 16) udziat w
naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wyken&@amawiajcym,
odbywapcymi sk w czasie realizacji umowy, nie rzadzief naz na tydzig. 17) nadzorowanie
przestrzegania zapisow dokumentacji projektowej przez wszystkich Wykonawcow; Véponee
informowanie Zamawiagego o wszelkich nieprawidtoiach w posipie robot, sposobie ich
wykonywania lub dostrzenych odsipstwach od zaktadanej jada robot lub bédach w

dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamaggdamu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw
problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponosvadigw
zaradczych; 20) opracowanie opinii dotycgj ewentualnych wad uznanych za nie ngoage do
usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszazgroblemow narastagych podczas wykonywania robot
budowlanych i zgtaszanych przez Wykonay22) kontrolowanie pogpu prac projektowych, 23)
zgtoszenie Zamawiggemu pisemnych uwag oraz wskazania rekomendowanych przez siebie
rozwigzan, systemow, materiatow itp., 24) sprawdzenie i przedstawienie Zameanaj pisemnych

uwag do zawartei dokumentacji technicznej pod wzdem jej kompletnéri, poprawnéci
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przyjetych rozwgzan technologicznych, technicznych i materialowych, zgédno przepisami prawa

polskiego i Programu Funkcjonalna=sidkowego.

[1.5) Gtéwny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-

=

[1.6) Catkowita warto §¢ zamowienia(jezeli zamawiagcy podaje informacje o warfoi zamowienia)
Wartaos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku uméw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa catkowita
maksymalna wark@ w catym okresie obowzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

[1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowié, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzpNie

Okreslenie przedmiotu, wielkiei lub zakresu oraz warunkow na jakich zostadzielone
zamowienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
[1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktdéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesgcach: lubdniach:

lub

data rozpoczcia: lub zakonczenia:2019-06-30

Okres w miesgicach Okres w dniach Data rozpecia Data zakaczenid

1S4

2019-06-30

[1.9) Informacje dodatkowe: Okreslone powyej terminy maj jedynie wsgpny charakter
informacyjny. W przypadku przedtania terminu realizacji robo6t budowlanych, Wykonawedzie
petnit bez dodatkowego wynagrodzenia fugkospektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

okreslonym w niniejszej Umowie, do czasu zakaenia i odbioru wszystkich robét realizowanych w
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ramach umowy na roboty budowlane. Termin rozpoeznadzoru nad realizagjobdt Zamawiajcy

zobowhzuje st wskaz& Wykonawcy pismem oraz dre@-mailowg na 5 dni przed tym terminem.

SEKCJA I INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU
[11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrélonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiagy odsépuje od opisu sposobu dokonania oceny spetniania
warunku w tym zakresie. Zamawjay dokona oceny spetnienia warunku udziatu w gusivaniu
w tym zakresie na podstawiéwgadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu.
Informacje dodatkowe
[11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiaggy odstpuje od opisu sposobu dokonania oceny spetniania
warunku w tym zakresie. Zamawjay dokona oceny spetnienia warunku udziatu w gusivaniu
w tym zakresie na podstawiéwgadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu.
Informacje dodatkowe
[11.1.3) Zdolno ¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: - warunek ten zostanie spetnioriji YW¥ykonawca wykae, ze: a) petnit
funkcje inspektora nadzoru nie wéreej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie, dla co
najmniej: dla | czgsci zamoéwienial?] 1 ustugi polegaiej na nadzorze inwestorskim nad robotami
drogowymi o nawierzchni z kostki betonowej wddianie mniejszej rii: 700.000z4 brutto oraz 1
ustugi polegajcej na nadzorze inwestorskim nad budduwb rozbudow lub przebudow budynku
0 wartagci brutto nie mniejszej ni300.000zt brutto, obejmaga zakresem bra budowlan,
instalacyjr i elektryczr. Zamawiagcy dopuszcza, aby Wykonawca przedstawit potwierdzenie
petnienia 1 ustugi nadzoru inwestorskiego nad gaealizacy obejmujca swym zakresem oba
wyzej wymienione warunki. dla Il ggci zamoéwienialz] 1 ustugi polegaiej na nadzorze
inwestorskim nad robotami drogowymi o nawierzchni z kostki betonowej §gartie mniejsze]
niz: 300.000zt brutto. b) Zamawigly uzna warunek za spetnionyljgMykonawca wykae, ze
dysponuje lub &dzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia tESCZ: 1)
Inspektor nadzoru bray konstrukcyjno-budowlanej powinien posigdgrawnienia do nadzoru

robo6t w specjalnii konstrukcyjno-budowlanej bez ograniaZdab odpowiadajce im wane
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uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawiesmiegebowigzujacych przepisow
prawa, co najmniej 5 lat dwiadczenia zawodowego 2) Inspektor nadzoru fyainogowe;j
powinien posiadauprawnienia do nadzoru rob6t drogowych bez ogranittde rownowane
wydane na podstawie wczeej obowhzujgcych przepisow prawa, co najmniej 5 latw@dczenia
zawodowego 3) Inspektor nadzoru bramstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aozen
sanitarnych - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograwispecjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych lub réwnowaych wydanych na podstawie wéne&j
obowigzujacych przepisow prawa, co najmniej 5 latw@dczenia zawodowego 4) Inspektor
nadzoru bragy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzex elektrycznych i
elektroenergetycznych - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogranicze
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agtzex: elektrycznych i
elektroenergetycznych lub rownoigch wydanych na podstawie wéneej obowhgzujacych
przepisoéw prawa, co najmniej 5 latsdoadczenia zawodowego EXC II: 1) Inspektor nadzoru
brarnzy drogowej powinien posiadaiprawnienia do nadzoru rob6t drogowych bez ogranitae
rownowane wydane na podstawie wén&j obowhzujacych przepisdw prawa, co najmniej 5 lat
doswiadczenia zawodowego 2) Inspektor nadzoru hramstalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen sanitarnych - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogfanicze
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aofizea cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych lub rownowaych wydanych na podstawie
wczesniej obownzujacych przepisdw prawa, co najmniej 5 lagw@dczenia zawodowego 3)
Inspektor nadzoru brap instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ogranicze
specjalnéci instalacyjnej w zakresie siecli, instalacji i agtzex: elektrycznych i
elektroenergetycznych lub rownoigch wydanych na podstawie wéneej obowhgzujacych
przepisow prawa, co najmniej 5 latsleadczenia zawodowego Zamavdiey dopuszcza
mozliwos¢ taczenia wyej wymienionych funkcji, pod warunkiem spetniania przez osgtraca te
funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegélnych funkcji. Osoby wskazanepowy
winne posiadaodpowiednie uprawnienia budowlane, geviuprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjainetasciwej do powierzonego
stanowiska w zakresie odpowiaglajm przedmiotowi zamowienia wydane na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) lub
rownowanymi do nich (w szczegoldoi wydanymi na podstawie wcggej obowigzujacych

przepisow lub wydawanymi obywatelom innychgtv w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a
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uznanymi w Polsce). W przypadku sktadania oferty przez Wykopnaewobie cgsci zamowienia,
Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca dysponowat tym samym zespotem inspektorow dla obu
czesci. Liczba lat déwiadczenia inspektoractzie liczona od daty uzyskania uprawhie
budowlanych w danej specjakm do dnia otwarcia ofert.
Zamawiagcy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w posipowaniu imion i nazwisk osob wykoryglych czynnéci przy realizacji zamowienia
wraz z informagj o kwalifikacjach zawodowych lub daiadczeniu tych oséb: Tak
Informacje dodatkowe:

[11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
[11.2.1) Podstawy wykluczenia okre&lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
[11.2.2) Zamawiaj acy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajcy przewiduje nagpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ O SWIADCZE N SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWC E W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziaw

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji

Nie
111.4) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
111.5) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU:
1) wykazu 0s0b, skierowanych przez wykonawo realizacji zaméwienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawiniéoaswiadczenia i wyksztalcenia
niezlednych do wykonania zamowienia publicznego, aeakakresu wykonywanych przez nie
czynnaci oraz informagj o podstawie do dysponowania tymi osobami zat. nr 6 do SIWZ. 2)
Wykazu ustug wykonanych nie wéreej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wasd, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi te
zostaty wykonane, z zgizeniem dowoddw okg&ajacych czy te ustugi zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnii informacji o tym czy ustugi zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo uktzone, przy czym dowodami, o ktorych mowaeferencje
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanig€uzyska
tych dokumentow — inne dokumenty — zat. nr 5 do SIWZ.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWC E W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO SCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)
-formularz ofertowy; -pelnomocnictwo; $@iadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu
zasobow- jeeli dotyczy; -Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorczaviasie
ofert, podajc nazwy wykonawcow, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), pezeka
Zamawiagcemu dwiadczenie o przynatmaosci lub braku przynaleosci do tej samej grupy
kapitatowej (zat. nr 4 do SIWZ), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem dwiadczenia, wykonawca me przedstawi dowodyge powgzania z innym

wykonawg nie prowadz do zakidcenia konkurencji w pgpbwaniu o udzielenie zamdwienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia:Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sk udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sé ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dajczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lukadnénia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sé ztozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza siztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza silko z jednoczesnym zieniem oferty zasadniczey:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostas zaproszeni do udziatu w

postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa ¢dzie zawarta:
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Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikbw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktorejda zamieszczone dodatkowe informacje doigez

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupéw dopusz@eazenie ofert w

formie katalogéw elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze zimnych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznejprzetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniéiig

Nalezy poda adres strony internetowej, na ktorej aukgjedie prowadzona:

Nalezy wskaza elementy, ktorych wartasci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje sk ograniczenia co do przedstawionych wartei, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda, ktore informacje zostarudostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki lgdzie termin ich udospnienia:

Informacje dotycgce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob pgsiwania w toku aukcji elektronicznej i jakieda warunki, na

jakich wykonawcy bda mogli licytowa: (minimalne wysokéci postpien):
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Informacje dotyczce wykorzystywanego spyti elektronicznego, rozwian i specyfikacji
technicznych w zakresie pokzei:
Wymagania dotycce rejestracji i identyfikacji wykonawcéw w aukcji elektroniczneyj:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie zikyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego
etapu:

Warunki zamkngcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczeni

W

Cena ryczattowa oferty brutto 60,00

Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru(cz.I: bydonstrukcyjno-
40,00

budowlanej,cz 1l- drogowej) w wymiarze tygodniowym

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pgprzetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogtoszeniem

Minimalne wymagania, ktore musspetnid wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzmie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofegpmgth bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda informacje na temat etapow negocjacji (w tym licebapow):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagazamawiagcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoksci nagrod dla wykonawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwjzania stanowdgce podstaw do sktadania ofert, jeli zamawiajcy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram pagiowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rezait

Nalezy poda informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia defigog minimalne wymagania, ktorym migsz

odpowiadé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podiegdj negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zzamawi

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorejdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej jest @psty opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotycgce rejestracii i identyfikacji wykonawcéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne wdzen informatycznych:

Sposob pogpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym oklenie minimalnych wysokii
posgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania
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Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie zieyli nowych posipien, zostag zakwalifikowani do nagpnego etapu:
Termin sktadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkngicia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zogtaprowadzone do téei zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogoline warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycgce zabezpieczenia nalgego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sk istotne zmiany postanowié zawartej umowy w stosunku do tréci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Nalezy wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajcy dopuszcza naiwo$¢é zmiany tréci Umowy, wyhcznie na zasadach okienych w
SIWZ, w szczegolnai w przypadku, gdy koniecz&dwprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktérych nie mana byto przewidziéw chwili zawarcia Umowy. 2. Zmiany postanowie
zawartej Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 mowasipi¢ miedzy innymi w nasipujacych

przypadkach: a. w przypadku zmiany przepisow prawacyel wptyw na tré& umowy (od daty
wejicia wzycie przepisow okrgajacych zmiag), w tym w przypadku zmianyil  stawki podatku od
towaréw i ustugl?] wysokai minimalnego wynagrodzenia za pgadbo wysokéci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dniadfigraika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za praéil zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wységiostawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzeniatzie dotyczyta tylko tej e&ci, ktora pozostata do wykonania b. w
przypadku rezygnacji przez Zamawjigggo z czsci zakresu przedmiotu zamowienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o war§é niewykonanych prac. 3. Zmiana terminu wykonania Umowy: a. na skutek
konieczngci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktorych riearyto

przewidzi€ w chwili zawarcia Umowy, b. na skutek koniecztiemiany terminu realizacji Umowy

zawartej przez Zamawigjego z WykonawgcRobdt Budowlanych c¢. z powodu dzialasob trzecich
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uniemaliwiaj gcych wykonanie zamoéwienia, pod warunkiem,dziatania te niegkonsekwengj
winy ktorejkolwiek ze Stron, 4. Inne zmiany: a. w zakresie podwykonawstwa za uprzgddj
Zamawiajicego:l:] powierzenie podwykonawcom innejsed ustug ni wskazana w ofercie
Wykonawcy/[#] zmiana podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwoa si
postanowieniom SIWZ, b. w przypadku aktualizacji razah z uwagi na posgp techniczny lub
zmiany obowdzujacych przepisow techniczno-budowlanych. 5. Wszelkie zmiakygitoenowy
wymagaj formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niawégi. 6. Wszelkie zmiany do
umowy maliwe 53 wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamaygego i musz byc¢
uzasadnione prawidtawealizacy przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udosipniania informaciji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w pagtowaniu:

Data: 2018-10-25, godzina: 11:00,

Skrécenie terminu skfadania wnioskow, ze wdglna pil potrzele udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaz& powody:

Jezyk lub ezyki, w jakich mog by¢ sporadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postpowaniu

> polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje sk uniewaznienie postpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznaniasrodkow pochodzcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegapcych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez pastwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamowienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sk uniewaznienie postpowania o udzielenie zamowienia, jeli srodki stuzace
sfinansowaniu zamowi@ na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiagy

zamierzal przeznaczy na sfinansowanie caici lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane
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Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAt ACZNIK | - INFORMACJE DOTYCZ ACE OFERT CZESCIOWYCH

Nadzor nad budogvzintegrowanego wzta przesiadkowego wraz z budynkiem
Czesé
1 Nazwa: poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrgiktuvarzyszca w
nr:
Kleszczewie

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia(wielkas¢, zakres, rodzaj i il&¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub oksgenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty budowlane:1. Opis
przedmiotu zamodwienia dlagzi I: W zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6
zm.) zwanej dalej PB, osalie lub za pérednictwem zespotu inspektorow nadzoru posianya
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich speéjadod, do zadalnspektora
nalezy: 1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami budowlanymi zgodnie z prawem, w szczegd@ioustavy PB oraz ustawz dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 157@rz gén.); 2) reprezentowanie
Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidtowobot budowlanych pod

wzgledem technicznym, zgodéa z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej, 3) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadazezxh pr
Wykonawe, egzekwowanie zgodio opracowania dokumentéw Wykonawcy z wymogami
Zamawiagcego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy
technicznej; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz ¢arwad (protokolarnie), 5)
dokonywanie oceny zaawansowania robot budowlanych wykonanych przez Wykp6gigdanie od
Wykonawcdéw robét, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawgkgomnownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a tekwstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywdtaagraeniezycia lub zdrowia bdZz spowodowéa znaczne straty
materialne (w przypadkach istotnych za zgddmawiajcego); 7) weryfikowanie robot zamiennych,
dodatkowych lub uzupetniggych w zakresie ich zasaditg 8) udzielanie bigcych konsultacji i
doradztwa technicznego Zamawi@mu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkachsdngch w

Umowie za zgogl Zamawiajcego, polece potwierdzonych wpisem do dziennika robot, dodpyzh:
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usungcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb lub badatakze wymagajcych odkrycia

robét lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dgtych prowadzenia robot budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych crdzeirz
technicznych; 10) weryfikacja i akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej mhétdzanie
wszelkiej dokumentacji przekazywanej przez Wykonapad ktem merytorycznym; 11) udziat w
czynnaciach odbiorowych robét budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w
przekazaniu ich doaytkowania; 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie
terminow realizacji obowgzkow wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektdéw technicznych
realizacji umowy na roboty budowlane, jakorobot i stosowanych wdzen i ich prawidiowego
funkcjonowania, zgodrgi z umowg realizacji umowy na roboty budowlane; 13) 13) przeprowadzanie
regularnych inspekcji terenu budowy przez inspektorazgronstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
czestotliwoicia nie mniejsz niz dwa razy w tygodniu w godzinach pracy titm Gminy Kleszczewo; 14)
sprawdzanie i zapewnianie jakowykonywanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegékuw zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie rob6t budowlanych
ulegajcych zakryciu lub zanikagych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czy§umach odbioru kbcowego gotowego
obiektu budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamaoegp komisjach odbiorowych; 16)
udziat w naradach koordynacji budowy oraz wszelkich innych spotkaniach z Wykpnawc
Zamawiagcym, odbywajcymi sk w czasie realizacji umowy, nie rzadzief naz na tydzig; 17)
nadzorowanie przestrzegania zapisow dokumentacji projektowej przez wszystkich Wgtana®)
niezwtoczne informowanie Zamaw4apgo o wszelkich nieprawidtowaiach w posipie robot, sposobie
ich wykonywania lub dostrzenych odsipstwach od zaktadanej jada robét lub bédach w
dokumentaciji projektowej; 19) doradzanie Zamaygdajnu w odniesieniu do identyfikacji obszaréw
problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji umowy oraz proponosvadiew
zaradczych; 20) opracowanie opinii dotycgj ewentualnych wad uznanych za nie ngoiage do
usunkcia; 21) ocenianie wszelkich roszézeprobleméw narastagych podczas wykonywania robot
budowlanych i zgtaszanych przez Wykonawc

2) Wspoélny Stownik Zamowiei(CPV): 71520000-9, 71247000-1
3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartgci zamowienia):

Wartos¢ bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesjcach:

okres w dniach:

data rozpoacgia:

data zakaczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ryczattowa oferty brutto 60,00
Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru byatonstrukcyjno-
40,00
budowlanej w wymiarze tygodniowym
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Czesé Nadzor nad budoyvzintegrowanego gzta przesiadkowego wraz z zagok
2 Nazwa:
nr: autobusow, wiatami, parkingami i infrastruktgitowarzyszca w Tulcach

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia(wielkas¢, zakres, rodzaj i il&* dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub oksgenie zapotrzebowania i wymagaa w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug lub roboty budowlane:W zakresie
petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dniea 7 lipc
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202zn pfm.) zwanej dalej PB, osabie lub za
paosrednictwem zespotu inspektoréw nadzoru posEmyah uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w odpowiednich specjaketach, do zadalnspektora naley: 1) zapewnienie
profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi
zgodnie z prawem, w szczegd&ooz ustavg prawo budowlane oraz ustaw dnia 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570znppm.); 2) reprezentowanie Zleceniodawcy na
budowie przez sprawowanie kontroli prawidtgeiorobét budowlanych pod wzglem technicznym,
zgodndci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 3)
sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentow przedktadanych przez Wykoegaekwowanie
zgodndci opracowania dokumentow Wykonawcy z wymogami Zamaa&gjo zawartymi w

dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej; 4dzatvwee
faktycznie wykonanych roboét oraz useria wad (protokolarnie), 5) dokonywanie oceny zaawansowania

rob6t budowlanych wykonanych przez Wykonawg) zadanie od Wykonawcow robét, kierownika
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budowy lub kierownika robét dokonania popraweklzopponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét, a take wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagraeniezycia lub zdrowia bdz spowodowa znaczne straty materialne (w przypadkach
istotnych za zgagdZamawiagcego); 7) weryfikowanie robot zamiennych, dodatkowych lub
uzupetniagcych w zakresie ich zasadwg 8) udzielanie biggcych konsultacji i doradztwa technicznego
Zamawiagcemu; 9) wydawanie Wykonawcom, a w przypadkachsengch w Umowie za zged
Zamawiajcego, polece potwierdzonych wpisem do dziennika rob6t, dospyzh: usunjcia
nieprawidtowdci lub zagraen, wykonania préb lub badatakze wymagajcych odkrycia robét lub
elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz datyech prowadzenia robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych orgzarzechnicznych; 10)
weryfikacja i akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robét; sprawdzaei&iajs
dokumentacji przekazywanej przez Wykonawod lgtem merytorycznym; 11) udziat w czyniotach
odbiorowych robo6t budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaoiu ic
uzytkowania; 12) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcy w zakresie terminduagal
obowiagzkéw wynikapcych z umowy na roboty budowlane, aspektéw technicznych realizacji umowy na
roboty budowlane, jakégi rob6t i stosowanych ugdzen i ich prawidtowego funkcjonowania, zgodiod

z umow realizacji umowy na roboty budowlane; 13) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu
budowy przez inspektora brgndrogowej zgodnie z ¢stotliwosciag nie mniejsz niz dwa razy w

tygodniu w godzinach pracy Usdu Gminy Kleszczewo; 14) sprawdzanie i zapewnianies@ko
wykonywanych robot budowlanych i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczégolno
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie; 15) sprawdzanie i odbieranie robot budowlanych alegdj zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacjidzaiz technicznych oraz przygotowanie

i udziat w czynnéciach odbioru kAcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udziat w powotanych
przez Zamawiacego komisjach odbiorowych; 16) udziat w naradach koordynacji budowy oraz
wszelkich innych spotkaniach z Wykonayjwn&Zamawiagcym, odbywajcymi se w czasie realizaciji
umowy, nie rzadziej aniraz na tydzig. 17) nadzorowanie przestrzegania zapisow dokumentaciji
projektowej przez wszystkich Wykonawcow; 18) niezwtoczne informowanie Zamaetg o wszelkich
nieprawidtowdciach w posipie robot, sposobie ich wykonywania lub dostore/ch odsipstwach od
zaktadanej jakei robot lub bédach w dokumentacji projektowej; 19) doradzanie Zamawéau w
odniesieniu do identyfikacji obszaréw problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie rgalizac
umowy oraz proponowanigodkow zaradczych; 20) opracowanie opinii dotygej ewentualnych wad
uznanych za nie nad@ge s¢ do usungcia; 21) ocenianie wszelkich roszézeprobleméw narastagych

podczas wykonywania robot budowlanych i zgtaszanych przez Wykena@jckontrolowanie pospu
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prac projektowych, 23) zgtoszenie Zamawgtagmu pisemnych uwag oraz wskazania rekomendowanych
przez siebie rozwean, systemow, materiatow itp., 24) sprawdzenie i przedstawienie Zamegnaj
pisemnych uwag do zawaéto dokumentacji technicznej pod wedem jej kompletngci, poprawnéci
przyjetych rozwizan technologicznych, technicznych i materialowych, zgédno przepisami prawa
polskiego i Programu Funkcjonalnazidkowego.

2) Wspoélny Stownik Zamowiei(CPV): 71520000-9, 71247000-1

3) Wartos¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartgci zamowienia):
Wartcs¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesjcach:

okres w dniach:

data rozpocgia:

data zakaczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczeni

1%

Cena ryczaittowa oferty brutto 60,00

Dodatkowa ilé¢ dni pobytu na budowie inspektora nadzoru byadrogowej w wymiarze
40,00

tygodniowym

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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