



URZĄD GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, dn 08.04.2020r.

ZP.271.2.2020

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo –Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj”.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając w oparciu o art.38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) zwanej dalej Pzp wprowadzamy następujące modyfikacje treści SIWZ:

W rozdziale XI pkt. 18 lit.c) SIWZ było

18. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, która:
- c) będzie posiadać oznaczenie:
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
Z dopiskiem nie otwierać przed dniem 15.04.2020 godz. 11:00

Jest:

18. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, która:
- c) będzie posiadać oznaczenie:
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
Z dopiskiem nie otwierać przed dniem 18.05.2020 godz. 11:00

W rozdziale XII pkt. 1. SIWZ było

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres:
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

w terminie do dnia 15.04.2020 r. do godziny 10:00

+Jest:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres:
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godziny 10:00

W rozdziale XIII pkt. 1. SIWZ było

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2020 godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres: ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sala Konferencyjna, parter.

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na stronie <https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo> w dniu **18.05.2020 godz. 11:00**.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ dokonał również zmiany treści ogłoszenia. **Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostały zamieszczone zamienny SIWZ.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
Bogdan Kemnitz